

Обавештење о закљученом уговору Израда оgrade око дворишта објекта "Бамби" НАБАВКА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОГРАДЕ – ЗАМЕНА ДВОРИШНЕ ОГРАДЕ У ОБЈЕКТУ НАРУЧИОЦА "БАМБИ" Светосавска 9 Пожега-ЗА НАБАВКУ, ИЗРАДУ, МОНТАЖУ НОВЕ И ДЕМОНТАЖУ СТАРЕ ОГРАДЕ - 2.3.1/16

Назив наручиоца	Предшколска установа Олга Јовичић Рита
Адреса наручиоца	Светосавска 9
Интернет страница наручиоца	www.predskolskopozega.edu.rs
Врста наручиоца	просвета
Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке (за радове)	набавке радова шифра из ОРН. 45340000 Радови на уградњи ограда
Уговорена вредност	Укупна вредност уговора износи: 1.001.290,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност,
Критеријум за доделу уговора	Најнижа вредност
Број примљених понуда	6
Понуђена цена: 1. Највиша понуђена цена 2. Најнижа понуђена цена	1 687 910,00 1 001 290,00
Понуђена цена код прихватљивих понуда: 1. Највиша понуђена цена 2. Најнижа понуђена цена	1 687 910,00 1 001 290,00
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача	_____ -
Датум доношења одлуке о додели уговора	26.априла 2016.године
Датум закључења уговора	18.маја 2016.године
Основни подаци о извођачу	Потенс перфорација доо Пожега ПИБ 101005565, МБ 07313489, са седиштем у Пожеги, Бакионичка број 14
Период важења уговора	Крај јула 2016.године
Околности које представљају основ за измену уговора	Рок за извођење радова из члана 4. овог уговора продужава се на захтев Извођача: – у случају прекида радова који траје дуже од 7 дана, а није изазван кривицом

	Извођача; – у случају елементарних непогода и дејства више силе; – у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца, под условом да обим уговорених радова на које се измена односи знатно (преко 10%) прелази обим радова који су предмет овог уговора; – у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач. Захтев за продужење уговореног рока за извођење радова у писаној форми, уз сагласност надзорног органа, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова. Уговорени рок је продужен када уговорне стране анексом овог уговора о томе постигну писани споразум. Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
Остале информације	

Директор, Снежана Младеновић,
